Projekt umowy — istotne postanowienia

Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ........cc0muuiee

................................. 2020r. w Wojcieszkowie pomiedzy:

GMINA Wojcieszkow
z siedzibg w: Wojcieszkowie, ul. Koscielna 46

NIP

— 8252080020

REGON - 711582530

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Wojcieszkow — Agnieszke Cieslak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojcieszkéw — Anny Trwoga,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

281 (=Ta 4 oY= 1R ’

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem

.................... PrOWAAZONYM PIZEZ ....veiueeeeeetee sttt st ste et sae ettt b et e st e b e et sbe e s bt e et e st e e e e s abesbeenbesbaesbeeneenbeesbesneas

reprezentoOWanymM PrZEZ: wuvvsssssssssssasasasasasasssasssassssssssssssssssssasasasasasasasasnsnnnns ’

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,, Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego (znak postepowania ING.271....... 2020) na podstawie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w przedmiocie ,,Budowa ztobka

gminnego w Wojcieszkowie”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. ,Przebudowa
(modernizacja) drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci CieZzkie, przebudowa
drogi gminnej nr 102695 L w miejscowosci Burzec, przebudowa drogi gminnej nr 102708 L w
miejscowosci Zofijowka oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowosci Wolka Domaszewska” w czesSci nr ......... obejmujacej wykonanie
......................................................................... ,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami polskimi, normami,
dokumentacjg projektowg, przedmiarem robét, ztozong ofertg, ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robdt zostat opisany w dokumentacji budowlanej oraz

przedmiarze robdt.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sa konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) postanowieniach niniejszej umowy,
2) dokumentacji projektowej,
3) przedmiarze robdt;
4) specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym ewentualnymi wyjasnieniami tresci specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia,
5) zZlozonej przez Wykonawce ofercie,
Osoby wyznaczone do koordynacji zamdwienia:
1) ze strony Zamawiajgcego koordynacje prac sprawowac beda:
Q) Phoeeenees tel. v ,e-mail: .
b) p. e tel. v ,e-maill
2) ze strony Wykonawcy:

a) osoba odpowiedzialna za koordynacje zaméwienia - p. ............. 10] P ,e-mails o,
b) osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej - p. ............. tel. coovenen, ,e-mail:
Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji umowy muszg by¢ nowe, w I gatunku

i posiadac Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac: Polskim Normom,
wymaganiom  dokumentacji  projektowej, wymogom  wyrobow  dopuszczonych do  obrotu
i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materiatdw wiasnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacja projektowa.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty oraz
umozliwi¢ Zamawiajacemu prowadzenie biezgcej kontroli jakosci materiatdw uzywanych do wykonania
robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia firmie odbierajacej odpady komunalne, z nieruchomosci
zlokalizowanych przy terenie inwestycji, odbioru odpadéw komunalnych przez caty okres realizacji robdt
budowlanych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadéw obowigzujgcym na terenie Gminy Wojcieszkdw.
W szczegdlnosci poprzez umozliwienie dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci pojazdom  firmy
odbierajagcej odpady lub przetransportowanie, wystawionych w dniu odbioru, pojemnikdw/workéw w
uméwione z firmg odbierajgcq odpady miejsce, a nastepnie odstawienie ich z powrotem (dotyczy
pojemnikéw). W przypadku odbioru selektywnych frakcji odpadéw (szklo, tworzywa sztuczne, makulatura,
odpady zielone) Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez do dostarczenia pustych workéw do
poszczegdlnych nieruchomosci zapewnionych przez firme odbierajacg odpady komunalne.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dane kontaktowe firmy odbierajgcej odpady komunalne oraz
harmonogram odbioru odpadéw komunalnych.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce zobowigzan z ust. 8 w wyniku czego firma odbierajaca
odpady nie odbierze odpadéw od wiascicieli nieruchomosci zlokalizowanych przy terenie inwestycji,

Zamawiajgcy moze zleci¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy odbidr tych odpadéw.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy oraz inne terminy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia .....ccorevrmirmirnrnnnnns r.
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Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w terminie ... miesiecy od
dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika
budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czeSciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy oraz dziennik budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa

Budowlanego.

§3
Harmonogram rzeczowo — finansowy
W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy.
W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreSlonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot umowy;
b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapéw realizacji umowy (jezeli etapy sg przewidziane);
C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogolne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania umowy.
Wykonawca w harmonogramie rzeczowo - finansowym ma obowigzek uwzglednienia inwestycji,
0 kluczowym znaczeniu dla mieszkanicéw Gminy Wojcieszkdéw realizowanych, w okresie trwania umowy
w pasie drogowym przebudowywanych drédg. Zamawiajacy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, przekaze
Wykonawcy informacje, o inwestycjach realizowanych na przebudowywanych drogach, majacych kluczowe
znaczenie dla mieszkancdw Gminy Wojcieszkéw, przekazujac Wykonawcy co najmniej decyzje zarzadcy
drogi o zezwoleniu na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktdrym mowa w pkt 1., w ciggu 3 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w

ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przeditozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okreslonym w pkt 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdinych etapdw robdt (jezeli etapy sg przewidziane) lub
terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo —

finansowy i jest wigzacy dla Stron.

§4

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

kosztorysowe w wysokosci:

a) netto: ..o ztotych (stownie: ..o, )
b) warto$¢ podatku VAT: ................. ztotych (stownie: .....cccceevvvvvereeinnnas )
c) brutto: ............ ztotych (stownie: ........ccccoeerenen. ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty wykonania robdt bezposrednio wynikajgce

z kosztorysu ofertowego oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, oznakowania, zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania placu
budowy, koszty ewentualnych odszkodowan, koszty dokumentacji powykonawczej, koszt obstugi

geodezyjnej, w tym inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej.

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego zostanie obliczona po ukonczeniu robdt na

podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane, objete przedmiotem umowy roboty zostang uiszczone na podstawie

faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, pod warunkiem zaakceptowania
przez podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunkdw lub faktur VAT czeSciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

6. Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych

nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury

VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 20 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1.

7. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s3 dokonywane

powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

8. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce,
lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Rozliczenie okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego
miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich
wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposdb okreslony w
punkcie 10 oraz dokonaniu odbioru czesciowego wykonanych robdt, wykonawca wystawia fakture VAT
czesciowa za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie koncowe

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot
zamowienia, zgodnie z § 5, oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i
rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob okreslony w
punkcie 13 oraz dokonaniu odbioru czeSciowego wykonanych robdt, w oparciu o ustalenia § 5,
wykonawca wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest
na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie
faktur czesciowych.

Wypftata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu. Za date zaptaty uwazac sie
bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 6 ust. 10 (jezeli wykonuje roboty z udziatem podwykonawcdw) na co najmniej 10
dni przed okreslonym na fakturze VAT terminem pfatnosci, a w razie niezachowania tego terminu, termin
ptatnosci wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedtuzony o czas opdznienia doreczenia
faktury VAT.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowo (w rozumieniu umowy i/lub przepiséw
o VAT) wystawionej faktury VAT, Zamawiajacy ma prawo odmowic ich przyjecia bez negatywnych dla
siebie konsekwencji. W takim wypadku objete fakturami naleznosci nie bedg traktowane jako
wymagalne i nie bedg pocigga¢ za sobg obcigzenia Zamawiajgcego ewentualnymi odsetkami za
opdznienie w pfatnosci.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Wojcieszkdw, ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkéw, NIP
825-20-80-020.
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21. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia za zrealizowany
przedmiot umowy ha osobe trzeciag (przelew, cesja).

22. Warunkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy za fakture czesciowg lub koncowg jest przedstawienie
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (jeZeli zamdwienie wykonywane jest przy pomocy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).

§5
Czynnosci odbioru

1.  Strony ustalaja, ze bedy stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy.

2. Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem 2 dni roboczych, umozliwiajgc ich odbidr przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
dopetni tego obowiagzku jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ elementy do stanu poprzedniego na swdj
koszt,

2) odbior robdt przez Zamawiajgcego nastgpi niezwlocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od tego zgtoszenia.

4.  Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.
Odbioru czeSciowego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wspodlnie z upowaznionym pracownikiem
Zamawiajgcego.

6. Odbior czesSciowy:

1) po wykonaniu czesci rob6t Wykonawca zawiadomi o gotowosci odbioru czesci robdt Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem 2 dni roboczych, umozliwiajgc ich odbidr przez Zamawiajacego, przedstawiajac
stosowne dokumenty rozliczeniowe, o ktdrych mowa w § 4 ust. 10 umowy.

2) odbidr robdt przez Zamawiajgcego nastgpi niezwlocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce, jednak
w terminie nie dluzszym niz 2 dni roboczych od tego zgtoszenia.

3) dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie wykazu
robot wykonanych czesciowo.

7. Odbiodr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i
sprawdzeniach.

9. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych,
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze

6
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy wraz z mapga z inwentaryzacji powykonawczej oraz inne

dokumenty i o$wiadczenia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W

uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow

branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktdrych

wykonat przedmiot umowy.

Odbidr koncowy:

1)  odbidr koncowy wykonanych robdt nastgpi po wykonaniu catosci budowy (robot budowlanych).

2) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci odbioru wraz z dokumentami,
o ktorych mowa w ust. 9. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 21 dni
roboczych od daty ich rozpoczecia.

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, o ktdérych mowa w ust. 9.

4)  w przypadku nie ztozenia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 3 Zamawiajacy odmowi rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

Przedmiot umowy w dniu odbioru winien by¢ w stanie umozZliwiajgcym dokonanie w catosci oceny

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, np. uprzatniecie terenu nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia

poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i

sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania

robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prdb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy zazada usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole
odbioru; Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad;
fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) usuniecie wad po terminie okreslonym w protokole odbioru przedmiotu umowy, bedzie podstawg do
naliczenia kar umownych,

3) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan.
W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
odstgpi od umowy z winy Wykonawcy, obcigzajac go réwniez karami umownymi.

4) Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych

Z tym kosztow,
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po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, Zamawiajacy moze w zastepstwie Wykonawcy
usung¢ wady na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu kosztéw wykonania
zastepczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapfaty. Wykonanie zastepcze nie zwalnia

Wykonawcy od zaptaty kar umownych.

17. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

Stron umowy protokotu odbioru korcowego robot.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu / z udziatem Podwykonawcy.

1.

10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen Iub sprzeciwu do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtosi pisemne zastrzezenie Ilub sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktdorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 lit. d.
Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, dla ktérych zawarto
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo nastgpi pod warunkiem

8
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przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) kserokopii dowodu zaptaty faktury (rachunku) lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.

11. W przypadku niedostarczenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie ptatnosci faktury VAT,
Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) wszczecia procedury bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w trybie art. 143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

2) wstrzymania zaptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakonczenia procedury, o ktorej
mowa w pkt 1 — w takim wypadku objeta fakturg naleznos$¢ nie bedzie traktowana jako wymagalna
i nie bedzie pocigga¢ za sobg obcigzenia Zamawiajgcych ewentualnymi odsetkami za zwtoke
w pfatnosci,

3) naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 4 lit. a.

12. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wypfacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w tym ich sumy) nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 lit. ¢ niniejszej umowy. Wynagrodzenie
nie obejmuje odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Zapisy §6 ust. 1 — 13 niniejszej umowy obowigzujg jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu

umowy z udziatem podwykonawcy, ktory wskazany zostat w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

§7

Obowiazki Stron umowy

1. Zobowigzania Wykonawcy.

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z umowa,
oferta i dokumentacja projektowa, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy wykonywanie nastepujgcych czynnosci szczegdtowo opisanych w

postanowieniach umowy, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy,
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu budowy;

b) wskazanie kierownika budowy Iub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

c) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonywanie robdt budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej;

e) stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych

wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej;
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umozliwienie wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce;

zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;
terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

utrzymywanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
uporzadkowanego, nadajgcego sie do uzytkowania;

zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wiasnym staraniem zaplecza budowy, jezeli zachodzi taka
koniecznosc;

zabezpieczenie placu budowy;

zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt, jezeli zachodzi taka koniecznosc;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozdr mienia oraz przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p-poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

angazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania umowy,
wyspecyfikowanych w umowie;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

dostarczanie materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
materiatdw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéow, w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka konieczno$¢. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie
przepisOw obowigzujgcych w tym zakresie;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy;

ubezpieczenie budowy;

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkow

bezpieczenstwa (warunkédw p-poz., BHP), zapewnienie bezpieczenstwa oséb postronnych przebywajacych na

terenie wykonywanych robdét, wykonanie i utrzymanie na swdj koszt wszystkich oston, ogrodzen na terenie

10
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robdt | w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot oraz jest zobowigzany do naprawienia powstatych szkod

i strat;

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty do czasu ich odbioru;

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za

nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaty (wigcznie z dziataniem sity

wyzszej) naprawi¢ na wiasny koszt w taki sposdb aby roboty i materiaty odpowiadaty pod kazdym wzgledem

wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie

podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc;

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robdt;

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie robdt

zgodnie z pkt 8);

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zwitoke spowodowang naruszeniem obowigzkdw, o ktdérych mowa w

pkt 8);

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a. dziennik budowy, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

b. protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

C. pozostate dokumenty budowy;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a. harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacii;

b. dokumentacji powykonawczej;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy;

Od daty odbioru koricowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot

umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a. wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot umowy na dzier zakorczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy;

b. wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

c. czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
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17) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych odbiorom czeSciowym.

18) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

2. Zobowigzania Zamawiajgcego.

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w umowie;

2) Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg;

3) Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzdér nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym terminie
rozpoczecia robot;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest takze do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy;

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania termindw odbioréw robot w terminach okreslonych w umowie,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych;

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu;
b) robdt zanikajacych;

c) czesciowych;

d) koncowego catosci robot;
e) gwarancyjnych;

6) Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego;

7) Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy
wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét.
Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru;

8) Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowad do odbioréw robét i dokonywaé odbiordw robét w terminach

wynikajgcych z umowy.

§8
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Dokonanie protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem

Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na catos$¢ robot objetych przedmiotem umowy na nastepujacych

zasadach:
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia, ktéra wynosi ..ee...
miesiecy i rekojmi zgodnie z kodeksem cywilnym na wykonane roboty budowlane

i zainstalowane materiaty, urzadzenia liczac od dnia protokélarnego odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminach
okreslonych w zataczniku do niniejszej umowy — pisemnej gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji i rekojmi
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Zamawiajacy w razie wystgpienia zwtoki badz nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
moze wyznaczy¢ dodatkowy termin wykonania robdt, nie rezygnujac z kary umownej i odszkodowania oraz
zlecic jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce
0 skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu kosztdw wykonania
zastepczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapfaty, pod rygorem zaptaty odsetek za czas
opdznienia w zaptacie.

W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1
pkt 3.

Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji lub
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi badz gwaranciji.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajgca z Kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

Pisemna gwarancja i rekojmia, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy, zostanie podpisana przez
Wykonawce i dotgczona do bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robot.

Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia. Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu lub
urzadzenia wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

89
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w warunkach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
b) gdy Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie lub nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny,
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c) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa duzej niz 7
dni, pomimo pisemnego wezwania go do wznowienia robot przez Zamawiajgcego,

d) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom z naruszeniem
przepisow okreslonych w § 6 umowy,

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca nie wykonuje w terminach okre$lonych umowg lub harmonogramem rzeczowo —
finansowym robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

g) gdy zachodzi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 6, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
robot,

b) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego
pisemnego wezwania w terminie 30 dni liczac od uptywu terminu na zapfate faktury okreslonego
W niniejszej umowie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawieraC uzasadnienie. Odstagpienie od umowy mozliwe jest w terminie 14 dni od
daty zaistnienia przestanek dotyczacych odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swodj koszt,
w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdét w toku potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

3) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane i wbudowane materiaty,
atesty, gwarancje, instrukcje obstugi oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i uporzadkuje teren budowy,

5) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt i zaptaci nalezycie ustalone wynagrodzenie za roboty, ktdre
zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstapienia.

6. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego oprocz kary
za odstgpienie od umowy réwniez odszkodowania i kar umownych, okreslonych w § 10.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy przeciwko Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci
badz likwidacji, lub w przypadku zasadniczej reorganizacji firmy Wykonawcy (np. poprzez podziat lub
potaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji.
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§10

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca, w wysokosci 20% od wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §4 ust. 1 lit. c,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 niniejszej umowy, w wysokosci

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz rekojmi

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad,

za naruszenie przepisow okreslonych w § 6 umowy tj.:

a) brak zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier zwtoki.

za nieprzediozenie dokumentdw, o ktdrych mowa w § 6 ust. 10 pkt 1 i 2, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 lit. ¢ umowy, za kazdy dzien

zwioki, z zastrzezeniem, ze w przypadku nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy po zakonczeniu procedury okreslonej w art. 143c ustawy

Prawo zaméwien publicznych, kary okreslonej w lit. a nie nalicza sie,

w przypadku nie przedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o ktdrych

mowa w 8§13 ust. 3 niniejszej umowy, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w § 13

ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, a takze wyjasnien, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

za kazdy dzien zwioki kare w wysokosci 200,00 z. W przypadku nie zatrudnienia przy realizagji

wymaganych czynnos$ci oséb na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowng

Zamawiajgcemu, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia, ze czynno$ci przy

wykonywaniu przedmiotu umowy wykonuje osoba w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

Kare w wysokosci 1.000,00 zt nalicza sie odrebnie za kazdy dzien i od kazdej osoby wykonujacej prace

w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy. Naliczenie kary w wysoko$ci minimum 5.000,00 zt

moze by¢ podstawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania

zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w §4 ust. 1 lit. c,
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8) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni roboczych w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §4 ust. 1 lit. ¢, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po jego stronie (z wyjatkiem sytuacji okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych)

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ catkowitej wartosci zamdwienia.

Wykonawca, wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w okresie gwarancji i rekojmi zapfata kary umownej nastgpi w terminie

7 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego z zagdaniem zaptacenia kary.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosc

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy, kary umowne bedg liczone od nowych

terminéw wykonania umowy.

W przypadku nieuregulowania zaptaty kar umownych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie okreSlonym w wezwaniu do zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢

naliczenia odsetek w wysokosci ustawowej za czas opdznienia w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

W przypadku wadliwego lub sprzecznego z umowa wykonywania robdt lub 14-o dniowej zwtoki w wykonaniu

robot, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy nie powoduje utraty mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego oprocz odszkodowania i kar umownych okreslonych w niniejszym

paragrafie, rowniez kary za odstgpienie od umowy zastrzezonej w niniejszej umowie.

§11
Zmiana umowy
Zmiany umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w sposdb zgodny art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych i mogg by¢ wprowadzane w przypadkach nizej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogg
by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie
pisemnego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego:
1) opis propozycji zmiany
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na terminy wykonania robdt budowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane niniejszej umowy w przypadku koniecznosci dokonania zmian projektowych,
ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania btedéw w tej dokumentagji.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie i wykonywaniu robdt,
wynikajgce z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/éw znajdujgcego/ych sie w strefie
oddziatywania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujgcych na konieczno$é
zmian sposobu wykonywania robét budowlanych.
Jezeli zmiany, o ktérych mowa w niniejszej umowie wymagaja zmiany dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, Strona inicjujgca zmiane przedstawia
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projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy
prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

5. W szczegdlnoSci Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujacych przypadkach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, a w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe potwierdzone ogtoszeniem stanu kleski zywiotowej;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przez okres co najmniej np. 10 dni roboczych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci: obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznodci lezacych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego przez okres co najmniej 7 dni.

3) Wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

4)  Wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) Wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

6) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja wptywu; wystgpieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

7)  Inne:

a) wykonanie koniecznych robdt zamiennych,
b)  wystgpienie robét dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego.

6. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zatacznik nr 7 do SIWZ

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 6, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7.  Zamawiajgcy dopuszcza zmiany niniejszej umowy w nastepujgcym innym zakresie:

1)

2)

3)

zmiana obowigzujacej stawki VAT w nastepstwie zmiany przepisow o podatku od towardw i ustug
(VAT). W przypadku podwyzszenia stawki VAT wynagrodzenie w zt brutto ulegnie podwyzszeniu,
a w przypadku obnizenia — zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wptynie na zmiane kwoty w zt netto;
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

zmiana podwykonawcow, ktdrych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat Zamawiajacy.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia niniejszego § stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1)

2)
3)
4)
3)
6)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow);

zmiana danych teleadresowych,

zmiana os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

zmiana danych rejestrowych;

zmiana bedaca nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

udzielenie zamdwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych.

10. Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

10. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym §, moze nastapi¢

tylko i wytacznie o okres niezbedny do wykonania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz

o okres uwzgledniajacy faktyczng niemozno$¢ wykonania przedmiotu umowy.

11. W zakresie zlecania przez Zamawiajgcego dodatkowych prac, robdt, czynnosci Zamawiajacy jest zobowigzany

uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Wykonawca zobowigzany

jest wykona¢ na dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego prace dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm,
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parametrow i standardéw, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy

i termin realizacji.

§12
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie przekazanego placu budowy, na
zasadach ogdlnych, od chwili przekazania placu budowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i NW
na czas do zakonczenia realizacji robot objetych umowa.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwy dokument potwierdzajgcy

ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 2.

§13

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: wykonywanie pracy fizycznej,
operatorzy maszyn i urzadzen.

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy pisemne wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana

w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4,  Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 6 niniejszej
umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

8§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktdrym mowa w § 4 ust. 1
lit. €, §. vevvasvenrananrans zt (stownie: ..........ocueeeeeean. ) wformie ..o,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Uumowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2)  30% wysokosci zabezpieczenia — nie pézniej niz w 15. dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 obejmuje zaréwno okres
gwarandji i rekojmi, §. ...... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizagii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie miato inng forme niz pieniadz,
wodwczas Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, najpdzniej w dniu podpisania protokotu koncowego
odbioru Zamawiajgcemu nowego dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30%
wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument
nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartoS¢ tego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy).

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Spory, jakie moga wynikngc z realizacji umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu Sadowi wtasciwemu wedtug
siedziby Zamawiajgcego.

3.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

2) Warunki gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zakacznik nr ...
do umowy Nr ..................
zdnia ..........
Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca:
[T 10T TSRO ,
Vo | =P ,
Telefon .oovevveeeieeeeeeeeeeeeeeee, ,e-mail e, FAX oo
udziela na okres e, gwarancji. Strony udzielajg rekojmi za wady
po okresie gwarancji zgodnie z kodeksem cywilnym,
(ktorego poczatek liczony od dnia ...........cccceccvunenan. koricowego odbioru),
na wykonane roboty budowlane pn.
W/NA ODIEKCIE ... , potozonym
W i e e e e e =T | PP ,

zwana dalej Umowa.

1. Gwarancja i rekojmia obejmujg swoim zakresem rzeczowym wykonane roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane materiaty zawarte w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza Zze wykonane roboty i uzyte materialy posiadajg = dopuszczenia
do obrotu w mys| prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg lub rekojmia Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez
Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt zgtoszong
wade w terminie wynikajacym z pkt. 4 i pkt 5.

4. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidtowg eksploatacje lub powodujgcg zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie podzniej niz do 3 dni od daty
zawiadomienia.

5. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslone w punkcie 4, i nie powodujgce niemozliwos¢ eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustali¢ inne niz w punkcie 4 i 5

terminy usuniecia wad.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade: we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy,
lub przez podmiot trzeci réwniez na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym , a Wykonawca, badz wystawienia dowodu ksiegowego
P.K.

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych
napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, W ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
To samo dotyczy rekojmi.

9. W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktdrych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

10. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i

Zamawiajgcego.

miejscowos¢, data podpis
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