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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacej
Swietlicy wiejskiej w m. Wola Burzecka, Gmina Wojcieszkéw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwa zadania obejmujacego ST.

Rozbudowa, nadbudowa 1 przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej oraz zagospodarowaniem
terenu:

Adres inwestycji: Wola Burzecka, dziatka nr 1285;

Inwestor: Gmina Wojcieszk6w

Adres: ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkow

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Rozbudowa i remont budynku

1.5. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne.

- Czg$¢ nadziemna.

- Konstrukcja i pokrycie dachu.

- Docieplenie $cian zewnetrznych.

- Roboty zwigzane ze wznoszeniem rusztowan.

- Prace wewngtrzne — ogélnobudowlane.

- Wewngtrzna instalacja elektryczna
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1.6. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

Budynek — nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Swietlica — wspétcze$nie budynek, pomieszczenie przeznaczone do spedzania czasu wolnego,
rekreacji, rozwijania zainteresowan a takze integracji lokalnych spotecznosci

Budowla — nalezy rozumie¢ obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, przepusty techniczne,
wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojagce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — nalezy rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, wurzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane - mnalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy — nalezy rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe¢ — nalezy rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamknigty — nalezy rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego:

Wtasciwy organ — nalezy rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane
Organ samorzadu zawodowego — nalezy rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi. zmianami

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Uczestnik procesu budowlanego — nalezy rozumie¢:

a) inwestora,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢) projektanta,

d) kierownika budowy lub kierownika roboét.
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Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie — nalezy rozumie¢ dzialalno$¢ zwigzana z
koniecznoscia fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiazywania
zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczegblnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b) kierowanie budowg lub robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

d) wykonywanie nadzory inwestorskiego,

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) rzeczoznawstwo budowlane

Dziennik budowy — nalezy rozumie¢ dokument wydany przez wlasciwy organ administracji
architektoniczno- budowlanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przeznaczony do
rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Zgodnie z
Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami pod
pojeciem:

Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng przydatno$ci wyrobu
budowlanego do  zamierzonego stosowania, uzalezniong od  spelnienia = wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany.

Europejska  aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme¢ krajowa przenoszaca
europejska norme¢ zharmonizowane z dyrektywa Wyroby Budowlane ustanowiong
przez Europejska Organizacj¢ Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisj¢ Europejska, ktérej numer zostat opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej
,,Monitor Polski”

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — nalezy rozumie¢ o§wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu lub
Aprobatg Techniczna

Znak budowlany - nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska
Norma wyrobu lub aprobata techniczng. Nieaktualny po wejsciu Polski do UE

Producent — nalezy rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng zajmujaca si¢ wytwarzaniem wyrobéw
budowlanych lub jej upowaznionego przedstawiciela

Sprzedawca — nalezy rozumie¢ podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyréb budowlany
wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania badz zastosowania w obiekcie
budowlanym Oprécz przytoczonych powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawie Prawo Budowlane
i zwigzanych z nig, pod poje¢ciem:

Przedmiar rob6t — nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania ilosci robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Obmiar rob6t — nalezy rozumie¢ zestawienie wykonanych iloSci robét podstawowych
w  kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Ksigzka obmiar6w - jest to - akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wsp6lny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie¢ ze
stownika  gtéwnego oraz  slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we  wszystkich
krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
6wczesnych Pafstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie



okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.7. Informacja o terenie budowy.

a) Lokalizacja:

Budynek nie jest potozony w strefie zabytkowej. Do budynku istnieja drogi dojazdowe
umozliwiajace bezposredni dojazd oraz przywdz i wywdz materiatéw.

b) Organizacja rob6t oraz przekazanie placu budowy:

Inwestor (Zamawiajacy) wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania rob6t w sposéb:
- nie powodujacy utrudnien w komunikacji i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do placu
budowy,

- niepowodujacy zanieczyszczenia terenu przyleglego do placu budowy oraz drég publicznych.
Termin i sposéb przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczacej
wykonania zamdwienia (robdt remontowo-budowlanych).

c) Zabezpieczenie interesOw Inwestora (Zamawiajacego) i os6b trzecich: Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do Zamawiajacego oraz oséb prywatnych i instytucji. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowa¢ i prowadzi¢ prace w sposdb zapewniajacy ochrong wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

d) Ochrona srodowiska: W zakresie rob6t nie przewiduje si¢ prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla
srodowiska.

e) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budynku: Wykonawca
powinie prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegblnosci wykonywaé odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem
materiatéw pochodzacych z rozbidrki, materiatéw do remontu dachu i narz¢dzi. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ niezbedne zabezpieczenia chodnikéw, przejs¢ dla pieszych oraz
jezdni.

f) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na zapleczu przyleglym do budynku istnieja
mozliwo§ci i warunki na zorganizowanie i przygotowanie sktadu materialéw budowlanych
oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Nie wystepuja trudnos$ci z dostgpem do sieci
elektrycznej i wodne;.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Inwestor w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy. Roboty wykonywane beda na podstawie pozwolenia na budowe, dlatego
Wykonawca (tj. Kierownik Budowy z odpowiednimi uprawnieniami) jest zobowigzany do
zaprowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy musi znajdowac si¢ w takim miejscu, aby
miaty do niego dostep osoby uczestniczace w procesie budowlanym. Jezeli przed rozpoczeciem
rob6t Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzoru poinformuje o tym na piSmie Wykonawce.
Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robét, jakoSci, postgpu
robdt, oceny przydatnosci materialtéw, uzywanego sprzetu oraz oceny zgodnosci
prowadzonych rob6t z projektem 1 niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w dokumentacji
projektowej, przetargowej lub niniejszym opracowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje
takie btedy lub braki niezwlocznie powiadamia o tym Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupelnienia lub decyzja zostanie podjeta wspdlnie przez Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Projektanta lub/i Kosztorysanta, ktéry napisal niniejsze opracowanie. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznoSci:

a) Dokumentacja przetargowa (SIWZ),

b) Specyfikacja Techniczna, Szczegbétowe specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa.
1.9. Obowiagzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przestrzegania przepiséw prawa budowlanego,

- wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i przetargowa,

- ochrony wcze$niej wykonanych rob6t przez innych wykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie
i porzadku od momentu przej¢cia do czasu odbioru koncowego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za bezpieczenstwo rob6t. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych
na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie
jak: ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcze. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jej obregbem. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma
obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i
nadziemnych przed ich uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢
za opiek¢ nad wykonywanymi robotami, materialami oraz zgromadzonym na placu budowy
sprzgtem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru koncowego robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej lub
prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ 1 przestrzegania instrukcji,
wytycznych oraz ogdlnych zasad stosowania materiatéw uzytych w trakcie realizacji niniejszych
robo6t remontowo-budowlanych.
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2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA

JAKOSCIL
2.1. Wymagania og6lne dotyczace wilasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z kontrolg jakosci.
Materiaty 1 wyroby wykorzystane przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych
objetych niniejsza ST musza spetniaé wymogi odnos$nych przepiséw, by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okre$lone w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.
2.2. Wymagania ogdélne dotyczace przechowywania, transportu, skladowania i
materialéw 1 wyrob6éw budowlanych.
Wykonawca zapewni wlasciwe: przechowywanie, transport, sktadowanie materiatéw i wyrobéw
w kazdej fazie wykonywania robdt, a na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
umozliwi ich sprawdzenie.
2.3. Kontrola Jakosci.
2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzgodni 2z Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru) sposéb 1 termin
przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz
wyrobéw  budowlanych, takze sposobie 1 terminie przekazywania dokumentéw
potwierdzajacych wilasciwosci 1 jako§¢ stosowanych materiatbw i wyrobéw: aprobat
technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN 1lub PN-EN. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajagcego (Inspektora Nadzoru) umozliwi¢
sprawdzenie: jako$ci, stanu technicznego oraz dokumentéw okreslajacych wilasciwosci i
jakos$¢ dostarczonych materiatéw i wyrobow.
2.3.2. Materialy i wyroby nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez Wykonawce, ktére nie uzyskuja akceptacji
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W
przypadku gdy, taki materiat zostal wbudowany Wykonawca musi usung¢ ten materiat badz caty
element. Koszty demontazu materiatu (elementu) ponosi Wykonawca.
3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, srodowisko, oraz ktére beda spetniac
wymogi dotyczace zachowania bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzywany do wykonania
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez
Inspektora Nadzoru sprzetu niegwarantujagcego zachowania warunkéw umowy, majgcego
negatywny wplyw na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot, sprzet ten nie
zostanie dopuszczony do robét.
4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie stan i jako$¢ transportowanych materialéw i wyrobéw. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowanie jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST, a takze za prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw, a takze
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jako§¢ materiatéw i wyrobow
budowlanych. = Wykonawca begdzie prowadzit pomiary, kontrol¢ i konieczne badania
materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz robdt budowlanych z czestotliwo$cia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badanh Zamawiajacego
( Inspektora Nadzoru).
6.2. Pomiary i badania.
Wszelkie pomiary i badania bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Przedstawiciel Zamawiajacego
(Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzonych przez
Wykonawce¢ pomiarach i badaniach.
6.3. Pomiary i badania prowadzone przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do prowadzenia i pomiaréw i badan
materiatéw, wyrobéw oraz robét budowlanych, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
wszelkiej pomocy umozliwiajacej ich przeprowadzenie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Inwestor przewiduje umowe kosztorysowg i przewiduje obmiar robot.
7.2. Zasada okreslania ilosci robét, materiatéw, wyrobéw budowlanych.
- Dtugo$¢ pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami b¢dg mierzone wzdtuz osi i podawane w [ m ];



- Jezeli SST nie wymagaja inaczej, obj¢tosci beda liczone w [ m3 ];

- Powierzchnie w [ m2 ];

- IloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda okres$lone w kilogramach [ kg ] Iub tonach [ t ].
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wykonywane 1lub wykonane roboty beda podlega¢ nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), uprawnionych elektrykow,
mistrzé6w kominiarskich, komisj¢ powotana przez Zamawiajacego w obecnosci i przy udziale
Wykonawcy.

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych  obowigzkéw  Wykonawcy nalezy  zglaszanie  Zamawiajagcemu
(Inspektorowi Nadzoru) do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajace. Odbiér
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie  dokonany  przez ~ Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) w obecnosci Wykonawcy, w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowo$¢ danej
czgsci robo6t zglasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwoch dni roboczych od
daty zgloszenia.

b) Odbidr czesciowy robot.

Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzania czeSciowych odbioréw zostana ustalone warunkami
okre$lonymi w umowie na wykonanie zaméwienia.

¢) Odbidr koncowy robot.

Odbiér koncowy robdt zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na
wykonanie zamdowienia. W niniejszej Specyfikacji Technicznej podaje si¢ gléwne czynnosci,
ktére w zwigzku z odbiorem koncowym nalezg do Wykonawcy:

- Zawiadomienie na piSmie dostarczonym Zamawiajagcemu o zakofczeniu rob6t i gotowosci robot do
odbioru.

- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentéw potwierdzajacych wtasciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,

- Uczestniczenie w pracach komisji odbierajacej roboty w trybie okreslonym umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Akty Prawne:

- Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych — (Dz. U. nr 113, poz. 759
z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. (Dz.U. nr 202, poz.
2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej — Wola Burzecka dz. Nr 1285

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ
SWIETLICY WIEJSKIEJ.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi, fundamentowymi, izolacyjnymi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
a) wykopy pod $ciany fundamentowe,
b) oczyszczenie i skucie nierdwnosci istniejacego fundamentu,
c¢) tynkowanie fundamentu,
d) izolacja istniejacej $ciany fundamentowej,
e) wykonanie nowych $cian fundamentowych — betonowych w deskowaniu,
f) izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — pionowa i pozioma,
g) dylatacja $ciany fundamentowe;j,
h) docieplenie $cian fundamentowych,
1) oslonigcie $cian fundamentowych folia kubetkowa — w ziemi,
Jj) zasypanie wykopow.
2. MATERIALY.
Wg projektu;
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami
4. TRANSPORT.
Zgodny z wymogami
5. WYKONANIE ROBOT.
a) wykopy pod $ciany fundamentowe: o szeroko$ci nie mniejszej jak 1,0m wykonane recznie
lub za pomocg niewielkiego sprzetu zmechanizowanego,
b) oczyszczenie i skucie nierdwnosci istniejacego fundamentu — po odkopaniu istniejgcej $ciany
fundamentowej,
¢) tynkowanie fundamentu zaprawa cementowg dwuwarstwowe kat. II1
d) izolacja istniejacej S$ciany fundamentowej: gruntowanie podtoza masa Dysperbit, a
nastgpnie wykonanie izolacji termicznej fudnadmentéw styropianem XPS oraz potozenie folii
kubetkowej;
e) wykonanie nowych $cian fundamentowych — betonowych w deskowaniu z betonu klasy
nie gorszej jak C20/25 lub z bloczkéw betonowych o szerokos$ci nie mniejszej jak 24cm,
f) izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — pionowa: od wewnatrz i zewnatrz 2-krotne
smarowanie masg Dysperbit 1 pozioma: gruntowanie masa Dysperbit, a nast¢pnie
wykonanie izolacji termicznej fudnadmentéw styropianem XPS oraz potozenie folii kubetkowej
(]/W)a
g) dylatacja $ciany fundamentowej od istniejgcej Sciany za pomoca styropianu EPS 100-038 gr. 2cm,
h) docieplenie $cian fundamentowych: od strony zewngtrznej styropianem EPS 100-038 gr. 12
cm na zaprawie klejowej badz z uzyciem klejéw bitumicznych,
1) oslonigcie $cian fundamentowych folia kubetkowa typu Delta Drain — w ziemi,
j) zasypanie wykopdéw.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontroli podlegaja wszystkie prace ulegajace zakryciu
7. OBMIAR ROBOT.
Inwestor nie przewiduje obmiaru rob6t — umowa ryczattowa.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

a) Murowanie $cian no$nych budynku gr. 24cm,

b) Izolacja ze styropianu EPS70-040 gr. 15cm jako dylatacja miedzy nowa a stara $ciana,



c¢) Utozenie nadprozy okiennych,

d) Filary zelbetowe,

e) Nadproze zelbetowe nad bramg garazowa,

f) Lawy fundamentowe pod $cianki dziatowe,

g) Izolacja taw fundamentowych,

h) Scianki dziatowe gr. 12 cm,

i) Wieniec zelbetowy,

J) Stopy fundamentowe pod kominy

k) Montaz kominow

1) Przebicie otworéw w $cianach pod nawiew powietrza i kratki wentylacyjne.

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Murowanie §cian nos$nych budynku z bloczkéw gazobetonowych o wym.
59x24x24cm na zaprawie cienkowarstwowej klejowej typu KB-15,

b) Izolacja ze styropianu EPS70-040 gr. 15cm jako dylatacja miedzy nowa a starg $ciang
zewngtrzng — na catej wysokosci,

c¢) Utozenie nadprozy okiennych typu L-19 di. 120cm oraz L-19 dt. 180cm nad drzwiami dwuskrzydtowymi
lub zelbetowe ,

d) Filary zelbetowe zbrojone staslg zebrowana a nastepnie ocieplone styropianem,

e) Lawy fundamentowe pod $cianki dzialowe z betonu klasy C20/25 o wym. 25x25cm,

f) Izolacja pozioma taw fundamentowych: gruntowanie masa typu Dysperbit, a nast¢pnie
wykonanie izolacji termicznej fudnadmentéw styropianem XPS oraz potozenie folii kubetkowe;j;
g) Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych o wym. 59x24x12cm, laczonych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (np. typu KB-15)

h) Wieniec zelbetowy o wym. 24x25cm z betonu C20/25, zbrojenie 4 x O 12mm,
strzemiona O 6mm w rozstawie, co 30cm

1) Stopy fundamentowe pod kominy z betonu klasy C20/25 o grubo$ci nie mniejszej jak 30cm,
j) Montaz kominéw systemowych wraz z montazem nakrywy kominowe;j.

k) Przebicie otworéw w Scianach pod nawiewy i wentylacyjne powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontroli podlegaja wszystkie prace ulegajace zakryciu

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru rob6t — umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru rob6t



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ciesielskich, blacharsko-dekarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
a) Montaz w wiencu (przed zabetonowaniem) kotew ,,wigzar-beton”,
b) Montaz wigzaréw deskowych,
¢) Lacenie potaci dachowej,
d) Obrobki blacharskie,
e) Montaz membrany dachowej,
f) Wykonanie rusztu z tat impregnowanych pod podbitke dachowa, lub nadbitka z wi¢zba ozdobnag
g) Montaz podbitki lub nadbitki dachowej,
h) Montaz rynien i rur spustowych.
2. MATERIALY.
Wg projektu;
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami
4. TRANSPORT.
Zgodny z wymogami
5. WYKONANIE ROBOT.
a) Montaz w wienica (przed zabetonowaniem) kotew ,,wigzar-beton” — patrz rysunek w projekcie,
b) Montaz wigzaréw deskowych z desek 3-krotnie impregnowanych srodkiem Fobos M4: pas
dolny i gérny po 2 x 25mm, skosy, faczenia 1 x 25mm;
c¢) Lacenie potaci dachowej oraz foliowanie dachu - z fat impregnowanych 3-krotnie $rodkiem Fobos M4,
d) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
e) Montaz blachy — uktadanej na tatach. Mocowanie za pomoca wkretéw farmerskich z podktadkami;
f) Obrébki z blach powlekanej w kolorze pokrycia dachowego,
g) Wykonanie rusztu z tat impregnowanych pod podbitke dachowg lub montaz nadbitki dachowe;j
z tak zwang wig¢Zzbg ozdobng
h) Montaz rynien i rur spustowych: stalowych powlekanych w kolorze pokrycia dachowego. Wg projektu.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontroli podlegaja wszystkie prace ulegajace zakryciu
7. OBMIAR ROBOT.
Inwestor nie przewiduje obmiaru rob6t — umowa ryczattowa.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru roboét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt w wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla nizej wymienionych robét:
Sciany zewngtrzne:
- Zabezpieczenie okien folig malarska,
- Jednokrotne gruntowanie podioza,
- Docieplenie §cian w systemie z termoizolacja w postaci styropianu frezowanego gr. 15cm i
8cm, osciezy okiennych, drzwiowych i nadprozy gr. 2-3cm,
- Wykonczenie w postaci tynku typu silikatowego gr. 1,5mm w kolorze ,
- Wykonczenie czegsci cokotowej budynku tynkiem mozaikowym w kolorze.
1.4. Podstawa opracowania SST
Odpowiednie normy pafnstwowe i branzowe.
1.5. Warunki prowadzenia rob6t dociepleniowych.
- W trakcie prowadzenia robdt dociepleniowych nalezy zapewni¢ réwno$¢ podtoza, doktadnosé
pasowania plyt styropianowych.
- Odpady i $cinki styropianowe powinny by¢ niezwtocznie zbierane i usuwane z placu budowy.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, oblodzenia
lub zawilgocenia powierzchni.
- W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podloza nie moze by¢ nizsza niz +5 st. C ani
wyzsza niz +25 st.C.
- Opierzenie §cian — zab okapowy blacharki winien wynosi¢ min. 5 cm (zalecany 7cm) i nie
powinien wystawa¢ od lica $ciany mniej niz zeby okapowe parapetow.
- Kazdy etap ulegajacy zakryciu winien by¢ zgloszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
- Podczas prowadzenia rob6t dociepleniowych na budynku nalezy zabezpieczy
stolarke okienng i drzwiowa tacznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

- Organizacja rob6t powinna skoncentrowac si¢ na tytach obiektu. Prace dociepleniowe i prace na
rusztowaniach nie mogg zupelnie uniemozliwi¢ funkcjonowania obiektu.
- Skiadowanie materiatéw na placu budowy nie powinno wplywa¢ ujemnie na ich jakos¢
pod warunkiem dochowania niezbednej starannosci i przestrzegania elementarnych zasad.
W szczegblnosci materialy do wykonania elewacji powinny by¢ skltadowane w suchym i
przewiewnym miejscu, w ktérym temperatura utrzymuje si¢ powyzej 0° C.
- Najogdlniej nie powinny by¢ stosowane materiaty, ktére sa magazynowane dluzej niz jeden
rok. Worki z materialami sypkimi (kleje, zaprawy, tynki) nie powinny leze¢ bezpo$rednio na
ziemi.
- Roboty dociepleniowe metoda tzw. ,lekka-mokra” nie sa szkodliwe dla Srodowiska. Jest
to technologia nowoczesna i w duzej mierze ekologiczna.
1.6. Wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, wbudowanych materialéw
oraz zgodnos$¢ ich wykonania ze szczeg6towa specyfikacja techniczna.
2. MATERIALY.
_ Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowa i wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.
_ Zastosowany system docieplen musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng potwierdzajaca
zalozone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez jednostke
aprobujaca) lub  deklaracje  zgodnosci wystawiong przez producenta systemu zgodng z
aprobatg techniczng.
_ Wszystkie elementy systemu, ktére przywotane sa w aprobacie technicznej musza
by¢ stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznych
systeméw  dociepleniowych. Prace elewacyjne powinny by¢ prowadzone w oparciu o
zasady zawarte w instrukcji ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewngtrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.
2.1. Materiaty systemu izolacji §cian zewnetrznych:
System winien sktada¢ si¢ z nastgpujacych elementow:
- Zaprawa klejowa do styropianu - w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw
mineralnych, spoiwa organicznego, wypelniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujacych
przeznaczonej do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu. Po zarobieniu woda tworzy
jednorodng mase klejowa barwy jasnoszarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna,
paropszepuszczalna o duzej przyczepnosci i elastycznosci,
- Izolacja termiczna — styropian EPS 70-040 grubosci 15cm, klejony zaprawa do
wczesniej przygotowanego podtoza (naprawionego, oczyszczonego i zagruntowanego); styropian
EPS 100-038 gr. 12cm stuzacy do izolacji czesci cokotowej i fundamentowe;j.
- Laczniki izolacji termicznej — kotki przeznaczone do mocowania termoizolacji z trzpieniem
plastikowym, dopuszcza si¢ kazde kotki dostgpne na rynku posiadajace odpowiednie
dopuszczenia (aprobata, deklaracja, itp.). Minimalna gl¢bokos¢ zakotwienia w $cianie to 9 cm;

Zaprawa klejowo-szpachlowa do =zatapiania siatki — biatla zaprawa klejowo-szpachlowa
przeznaczona do wykonywania zewngtrznej warstwy zbrojgcej na styropianie; zaprawa winna



zawiera¢ widkna szklane. Poprzez zastosowanie biatej zaprawy klejowo-szpachlowej nie jest
wymagany podktad pod tynki dekoracyjne — mineralny i mozaikowy;

- Siatka z widkna szklanego — stanowi warstwe zbrojaca, zatapia si¢ ja w zaprawie klejowo-

szpachlowej naniesiona na ptyty styropianowe EPS 70-040 i EPS 100-038, gramatura siatki: min.

145 g/m2,

Tynk silikatowy gr. 1,5mm - zacierany tynk do nakladania cienkowarstwowego w
postaci gotowej mieszanki. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny, o duzej
paropszepuszczalno$ci, przyczepnosci i odpornosci na agresywne czynniki atmosferyczne oraz
zabrudzenia. Rodzaj struktury: tynk silikatowy gr. 1.5mm w kolorze
- Elementy uzupelniajace: listwa cokotowa i narozniki aluminiowe z siatka.

2.2, Pozostale materiaty.

Srodek gruntujacy — bezrozpuszczalnikowy, drobnoczasteczkowy $rodek gruntujacy na
bazie wodnej dyspersji zywicy syntetycznej. Srodek ten gleboko penetruje powierzchnie
gruntowang ograniczajagc i wyréwnujac chtonno$¢ podtoza. Zwigksza przyczepno§¢ oraz
ulatwia nanoszenie wszelkich powlok 1 zapraw klejowych, stuzy do zagruntowania podtoza
przed przyklejaniem ptyt ze styropianu.

Emulsja Bitumiczna — emulsja bitumiczna (typu Dysperbit), stuzaca po
rozcienczeniu woda do zaimpregnowania $cian fundamentowych oraz do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej (bez rozcienczania).

Elastyczna Masa Bitumiczna - elastyczna masa bitumiczna stuzgca do przyklejania
materiatéw termoizolacyjnych, do izolacji pionowe;.

- Obrzeza chodnikowe i kostka betonowa — kostka w kolorze SZARYM o gr. 6cm, obrzeza o wym.
20x6cm lub inne dobrane do kostki betonowe;.
- Parapety - wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym, kapinos odsunigty od
lica §ciany o 4-5cm;
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Liczba i wydajno$

sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacj¢ umowy kopie
dokumentéw  potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Sprzg¢t, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na
calej powierzchni !adunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢
podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniem badz zanieczyszczeniem. Wykonawca
powinien dostosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania wykonania robét.
_ Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w SST
dokumentacji przetargowej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno
by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy,
sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru. W okresie realizacji
rob6t Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy ,
- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych, — jezeli takie wystepuja,
- atestow jakoSciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- protokotéw odbioru robét.
5.2. Szczegbtowa specyfikacja robot — ocieplenie budynku:
- Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysoko$ci do 6 m przeznaczone robdt elewacyjnych;
rusztowanie musi posiada¢ dokumentacj¢ technicznoeksploatacyjna, musi by¢ uziemione
(protokét z pomiaréw) oraz musi by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy,
- Zabezpieczenie okien folig malarska,
- Zagruntowanie calego podtoza,
- Zamocowanie listwy cokotowe;j,
- Ocieplenie $cian budynkéw styropianem EPS 70-040 gr. 15cm w systemie i kotkéw do
mocowania termoizolacji z trzpieniem plastikowym (ok. 5szt/m2) wraz z wtopieniem siatki
na bialej zaprawie klejowo- szpachlowej z wykonczeniem w postaci tynku gr. 1,50mm w
kolorze,
- Docieplenie o$ciezy okiennych, drzwiowych, nadprozy okiennych i drzwiowych oraz
parapetow plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2-3cm;
- Wzmocnienie $cian dodatkowg warstwa siatki z wiékna szklanego na wysokosci 2,0m (mierzong
od poziomu terenu),
- Wzmocnienie naroznikéw budynku i otworéw okiennych i drzwiowych katownikiem metalowym z siatka,
- Wzmocnienie siatkg z widkna szklanego naroznikéw otworéw okiennych i drzwiowych, paski o
wymiarach min. 25x35cm naklejane pod katem 45°.



- Wywoz gruzu z placu budowy.
5.2.1. Szczegétowy opis prac.
a) Przygotowanie podioza.

Podloze po ewentualnej naprawie nalezy obficie zagruntowaé gleboko
penetrujagcym  gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschnigcia, przez co najmnie;j
4 godziny.

- Przyczepnos$¢ zaprawy klejowej do przygotowanego podioza (w przypadku plyt styropianowych)
sprawdza si¢ poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i r¢czne ich
odrywanie.
b) Mocowanie ptyt izolacji termicznej.
- Do odmierzonej iloéci czystej, chtodnej wody wsypywa
zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem., az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek.
- Gotowa zaprawe nalezy naklada¢ kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3-4 cm i
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Nastepnie bezzwlocznie trzeba przylozy¢ ptyte do $ciany i
docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po doci$nigciu ptyty pokrywa
min. 40% jej powierzchni. Plyty nalezy mocowaé S$cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu stykéw pionowych.
- Po zwigzaniu zaprawy klejowej (po ok. 2 dniach) nieréwno$ci plyt nalezy szlifowa

papierem S$ciernym nastgpnie dokladnie obmies

szczotka z luznych resztek materiatu izolacyjnego i dodatkowo mocowa¢ odpowiednimi
facznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostanie pokryty warstwa
zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jako$¢. Plyty pozétkle o pylacej powierzchni
koniecznie wymagaja przeszlifowania grubym papierem $ciernym;
c) Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z wtdékna szklanego.
- Zabrania si¢ wypetniania spoin ptyt styropianowych zaprawa klejowoszpachlowg.
- Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni ptyt za pomoca pacy
zgbatej o wielkosci zgbéw 10-12 mm. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢
siatke z widkna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko.
- Prawidlowo zatopiona siatka z wtdkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie
zatopiona w zaprawie klejace;j.
- Nalezy przy tym zachowac¢ zaktady sasiednich paséw siatki, wynoszace okoto 10 cm.
- Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikéw okiennych i drzwiowych poprzez
dodatkowe wklejenie prostokatéw z siatki z wi6kna szklanego o wym. 25x35cm.
d) Wykonanie warstwy wykonczeniowej poprzez nalozenie tynku kolorze biatym oraz tynku
mozaikowego w kolorze szarym:
- Tynk mozna naktadaé dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy klejowo-szpachlowej; typ
tynku: silikatowy gr. 1,5mm

Tynk silikatowy wystepuje w postaci gotowej mieszanki ,,mokrej”. Tynk nalezy
réwnomiernie nanosi¢ na podloze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami plasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢
mu jednorodna fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapia¢ tynku woda.

- Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowa konsystencje materiatu.
W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdluz wyznaczonej linii przyklei¢
samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastgpnie zerwaé tasme z resztkami
Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac¢ prac¢ od wyznaczonego miejsca.

- Krawedz wykonanej wcze$niej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasma samoprzylepna.

- Po catkowitym wyschni¢ciu tynku (nie wecze$niej jak po 48 godz.) mozemy przystapi

do malowania elewacji.

- Montaz parapetéw zewnetrznych wykonanych z blachy powlekanej w kolorzeszaraym. Zab
okapu parapetu musi by¢ oddalony 4-5cm od lica $ciany.

- Tynk mozaikowy nanosimy na cz¢$¢ cokotowa budynku — kolor.

KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych rob6t oraz i ich zgodno$¢ z
wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Do obowigzku
wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materialéw mi¢dzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / materiatéw o odpowiedniej, jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialéw, ktére zagwarantujg
zachowania ich jakosci i przydatno$ci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw /wielkosci i czestotliwosci/, aby mogta
by¢ zapewniona rytmiczno$¢ produkcji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymanych materialow.

6.2. Ogolne zasady kontroli robét.

- W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne kontrole wykonywanych
rob6t i w miar¢ potrzeby sporzadza¢ niezbedne raporty, a kopie ich dostarcza¢ Inspektorowi
Nadzoru. Kopie raportéw powinny by¢ przekazywane w 2 egzemplarzach i w terminach
umozliwiajacych ustosunkowanie si¢ do zawartych w nich danych, w sposéb nie majacy wptywu
na harmonogram prac prowadzanych przez Wykonawce. Wyniki badan  powinny by¢
przekazywane i Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaakceptowanych.

- Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty wszystkich badan i inspekcji i
udostgpni¢ je na zyczenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentéw ustala si¢ na 5
lat.

Wykonawca zobowigzany, jest do biezacej kontroli:



- Wszystkich rodzajéw materialéw przewidzianych do uzycia,

- Sprzgtu uzytego do prowadzenia robdt / wraz ze sprz¢tem towarzyszacym /,

- Jakosci / biezacej 1 koncowej / prowadzonych robot.

_ Kontrola powinna by¢ prowadzana z czgstotliwoscia gwarantujagcg zachowanie wymaganej
jakosci robét, pod katem zgodno$ci wymienionych elementéw z wymaganiami zawartymi w
niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednich normach panstwowych i
branzowych.

_ Inspektor Nadzoru upowazniony, jest do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si¢ obmiaru rob6t — umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr roboét jest ocena, rob6t wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Rodzaje odbioréw:

- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czyli finalna ocena jakosci wykonywanych robét,
- Odbidr czgdciowy, czyli ocena ilo$ci i jakoSci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w dokumentach przetargowych
wraz z ustaleniami niezaleznego wynagrodzenia,

- Odbiér koncowy, czyli ocena ilosci i jakosci wykonanych rob6t, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego,

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa lub/i szczegétowa specyfikacje techniczna,

- dziennik budowy,

- atesty, aprobaty, Swiadectwa jakosciowe wbudowanych elementéw,

8.3. Dokonanie odbioru.

Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robdt, potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jezeli
komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma to wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to dokonuje potracen jak za
wady trwate. Jezeli jako$¢ robét znacznie odbiega od wymogéw, to komisja wylacza te roboty z
odbioru.

8.4. Odbiorowi podlegaja nastgpujace elementy robot:

- Réwno$¢ ptaszczyzn i krawedzi — réwniez na etapie zbrojonej siatka warstwy
podktadowej na welnie mineralnej,

- Jednorodnos¢ faktury i koloru — bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam,

- Jako$¢ mocowania ptyt styropianowych i siatki,

- Jako$¢ wykonania parapetéw okiennych i pozostatych obrébek blacharskich,

- Jako$¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewacji (obrébki blacharskie, stolarka okienna),
- Brak zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementéw stykajacych si¢ z elewacja.

8.5. Dopuszczalne odchylenia:

- Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3mm na dlugosci taty 2m,

- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci kondygnacji — nie wigksze niz 10mm,
- Odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi na wysokosci budynku — nie wigksze niz 30mm,

- Odchylenie krawedzi boni od poziomu — nie wigksze niz 3mm na dtugosci faty kontrolnej 2m i
nie wigksze niz 5mm na calej dlugosci boni, pod warunkiem zachowania statej jej szerokosci z
tolerancja +/- 2mm. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci bedzie koncowy protokét odbioru robét budowlanych. Platnoéci zgodne z umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

3. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

4. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.

6. PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

7. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplen ze styropianem. Specyfikacja.

Pozostate dokumenty:

1. Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy System Ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw”.

2. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 418/2006 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych” cz¢é¢: C, zeszyt nr 8: ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych
budynkéw;

3. Instrukcje, wytyczne, zalecenia producentéw wyrobéw wymienionych w niniejszej
specyfikacji, karty techniczne produktow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

ROBOTY ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM RUSZTOWAN.
Rusztowania.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowan zwigzanych
z robotami dociepleniowymi elewacji i stropodachu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace ustawienie, eksploatacje i demontaz rusztowan. W zakres tych rob6t wehodza:
- Przygotowanie rusztowan do montazu,
- Montaz rusztowan
- Demontaz rusztowan po zakoficzeniu wszystkich prac zwigzanych z dociepleniem elewacji i stropodachu.
1.4. Podstawowe okreslenia.
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
_ Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja  projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru._ Stan rusztowan i
elementéw zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdza¢. Wykonane rusztowanie nie moze si¢
odksztatca¢ pod dziataniem obcigzen. Musi zachowa¢ sztywno$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji
zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak i przerw technologicznych, ponadto prawidiowos
wykonania rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczno

eksploatacyjng (DTR), Dopuszczenie rusztowan do uzytku musi by¢ potwierdzone zapisem w
dziennik budowy.
2. MATERIALY.
Rusztowanie wraz z pomostami, tacznikami, schodami oraz calym osprz¢tem musi by¢ zgodne z
danym typem rusztowania — system jednego producenta potwierdzone instrukcja montazu i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.
Do transportu i montazu rusztowania nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu. Sprze¢t pomocniczy
powinien by

przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
4. TRANSPORT.
_ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
_ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
_ Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rusztowan.
Przy montazu rusztowan przestrzega

nalezy ponizszych zasad:
- Rusztowanie montowa

nalezy zgodnie z instrukcja producenta tj. dokumentacja techniczno-eksploatacyjng (DTR),
- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby,
- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie por¢czami lub taSmami ostrzegawczymi,
- Strefa niebezpieczna nie moze wynosi

mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania i nie wigcej niz 6,0m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- zmroku przy zbyt matym o$wietleniu,
- W czasie gestej mgly 1 opadéw atmosferycznych,
- W czasie burzy i wiatru przekraczajacego si¢ 10 m/s.
5.1. Uwagi koncowe.
- Rusztowanie nalezy ustawi

na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia rusztowania na terenie
nieutwardzonym stosowac¢ nalezy podktadki drewniane.
- Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne i i urzadzenia piorunochronne
— rusztowanie powinno by¢ uziemione z wymaganiami odpowiednich przepiséw budowy urzadzen
uziemianych i zerowanych w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.
- Rusztowanie usytuowane w miejscu przej$¢ powinno mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie
mniejszej niz 2,40m od poziomu terenu ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady ogdlne kontroli.
- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez Inspektora Nadzoru
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



- Badania nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo po catkowitym zakofczeniu montazu rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegaja na:

- Sprawdzeniu stanu podloza — ogledziny zewngtrzne,

- Sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne,

- Sprawdzeniu st¢zen — ogledziny zewngtrzne,

- Sprawdzeniu zakotwien — ogledziny zewng¢trzne,

- Pomostéw roboczych — ogledziny rusztowan,

- Sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji — ogledziny zewngtrzne,

- Sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu — wykona

urzadzeniami pomiarowymi,

_ W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z ktérymkolwiek z w/w punktéw, usterki nalezy
usuna¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie.
_ Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi

protokét odbioru rusztowania.

6.2. Przeglady eksploatacyjne.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- Przeglad codzienny przeprowadzany przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- Przeglad dekadowy, co 10 dni wykonywany przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno- technicznego,

- Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru — 1 m*

8. ODBIOR ROBOT.
Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzane przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 Osoba odbierajaca i
dokonujacg wpiséw do dziennika budowy jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena rusztowania — koszt 1 m2 obejmuje nastgpujace czynnosci:

- Wyznaczenie zarysu rusztowania,

- Dostarczenie materiatu,

- Wykonanie rusztowania (montaz na placu budowy),

- Demontaz (rozbidrka) rusztowania,

- Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw,

- Wykonanie odpowiednich prac zabezpieczajacych,

- Zatadunek, dow6z, wywdz rusztowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Wymagania ogdlne, badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/2 Rusztowania stojagce metalowe. Rusztowania ramowe. Wymagania ogdlne,
badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace robocze. Ztacza. Wymagania ogélne i badania.
Pozostate dokumenty:
- Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (DTR) dla danego typu rusztowania
dostarczona wraz z rusztowaniem,
- Instrukcja montazu rusztowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Prace wewngtrzne — ogélnobudowlane.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z pracami wewnetrznymi lokalu §wietlicy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia nast¢pujacych robét obejmuja:
A. Prace tynkowe — §ciany:

_ Gruntowanie $cian,

_ Wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych kat. II1

_ Obsadzenie kratek wentylacyjnych,

_ Dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna: od wysokosci 1,50m do sufitu,

B. Podloga na gruncie:

_ Usunigcie piasku (ziemi) na glebokos¢ do 30cm,

_ Ulozenie podsypki piaskowej gr. 30cm,

_ Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z dwéch warstw folii,

_ Ulozenie warstwy betonu klasy C8/10 gr. 10cm,

_ Ulozenie termoizolacji ze styropianu EPS 200-036 gr. 15cm,

_ Ulozenie szlichty cementowej z betonu C20/25 gr. 6cm wraz z siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm;
_ Podloga z ptytek gresowych

C. Sufit podwieszany:

_ Wykonanie sufitu podwieszanego z profili stalowych CD60 i UD30 w systemie
podwdjnym, krzyzowym, podwieszonym za pomocg elementéw mocujacych typu ES lub
pretow wieszakowych. Ocieplenie sufitu w postaci welny mineralnej o wspétczynniku nie



wigkszym jak A = 0,040 W/m2*K, gr. 15Cm + 15cm wraz z ulozeniem folii paroizolacyjnej
(stabilizowanej) gr. 0,2mm.

_ Montaz ptyt 2x gipsowo-kartonowych (GK) grubosci 12,5mm.

_ Malowanie sufitu farba emulsyjng.

D. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Montaz wewng¢trznej stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach wraz z obrdbka
obsadzenia, kolor,

- Montaz drzwi zewngtrznych dwuskrzydlowych wykonanych z aluminium cieplego; drzwi
pelne w kolorze ,

- Montaz okien z PCV jednoskrzydlowych, biatych o wspétczynniku szyby nie wigkszym jak 1,0
W/M2*K. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki okienne Aereco EMM.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania:

Zaprawa tynkarska — przygotowana na budowie lub fabrycznie gotowa przygotowana
sucha mieszanka, przeznaczona do wykonywania tynku cementowo-wapiennego, mieszanke
z woda dobra¢ wg wskazéwek producenta,

- Srodek gruntujacy — $rodek przeznaczony do gruntowania starych i nowych podlozy pod
tynki, gladzie, zaprawy, farby. Uzywaé zgodnie z instrukcja producenta,

- Farba emulsyjna — wewngtrzna w kolorze wskazanym przez Inwestora o duzej wytrzymatosci
na Scieranie. Kolor dorabiany w mieszalniku fabrycznym;

3. SPRZET.

- Szlifierka katowa, maszynka do ciecia ptytek, wkretarka, pace zgbate, pace gtadkie ze stali
nierdzewnej, papier $cierny (lub siatki Scierne), itp.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu. Samochodowy — do
transportowania papy na miejsce wbudowania, Rgczny, Pionowy — dzwig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace tynkowe — $ciany:

_ Gruntowanie $cian,

_ Wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych kat. II1

_ Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wymiarach 14x14cm lub $rednicy nie mniejszej jak O 150mm;
_ Dwukrotne malowanie §cian farbg emulsyjna: od wysokosci 1,50m do sufitu,

_ Trzykrotne malowanie $cian farba olejna na wysokosci 1,50m od poziomu posadzki.

5.2. Podtoga na gruncie:

_ Usuniecie piasku (ziemi) na glebokos¢ do 30cm,

_ Ulozenie podsypki piaskowej gr. 30cm,

_ Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z dwéch warstw folii budowlanej (czarnej),

_ Ulozenie warstwy betonu klasy C8/10 gr. 10cm,

_ Ulozenie termoizolacji ze styropianu EPS 200-036 gr. 15cm,

_ Utozenie szlichty cementowej z betonu C20/25 gr. 10cm wraz z siatka posadzkowa o
oczkach 10x10cm; siatka z pretéw Srednicy nie mniejszej jak f 6mm;

5.3. Sufit:

_ oczyszczenie, wyréwnanie nierdwnosci,

_ malowanie sufitu farba emulsyjna.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej przygotowanych otworach wraz z obrébka obsadzenia,
kolor brazowy, drzwi pelne,

- Montaz drzwi zewngtrznych dwuskrzydlowych wykonanych z aluminium cieptego; drzwi
pelne w kolorze brazowym,

- Montaz okien z PCV jednoskrzydlowych, biatych o wspétczynniku szyby nie wigkszym jak 1,0
W/M2*K. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki okienne Aereco EMM.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si¢ obmiaru roboét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajacg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowazniona
przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnoéci jest protokét odbioru roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pézniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegdétowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072),

Pozostate dokumenty:

- Instrukcje producenta.



CZESC ELEKTRYCZNA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudows instalacji elektrycznej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia nast¢pujacych robét obejmuja:
_ Tablica rozdzielcza
_ Instalacja o§wietleniowa
_ Instalacja gniazd wtyczkowych
_ Instalacja potaczen wyréwnawczych
_ Ochrona od przepigé¢ atmosferycznych i taczeniowych
_ Ochrona od porazen.
2. MATERIALY.
Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami robét elektrycznych.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasilenie obiektu:
_ Miejsce przylaczenia na podstawie istniejacych warunkéw.
5.5. Tablice rozdzielcze:
- Tablica typu TG usytuowana jest w sali zabaw istniejacej $wietlicy. Wyposazona bedzie w
wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe typu AEG -25/2/0,03A i1 AEG -40/2/0,03A oraz
wylacznik nadmiarowo-pradowy typu S-301 dla poszczegdlnych obwodéw instalacyjnych
odbiorcy.
- Instalacja o$wietleniowa — instalacje elektryczna o§wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa
przewodami kabelkowymi typu YDYp 3 x 1,5mm?2. Osprzet instalacyjny podtynkowy. Laczniki i
przetaczniki nalezy instalowa¢ 1,5m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach zaplecza
kuchni, pomieszczeniu gospodarczym i WC nalezy stosowaé oprawy jarzeniowe hermetyczne
typu OPK- 236 /2 x 36W.
- Instalacja gniazd wtyczkowych — instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych nalezy wykonad
przewodami kabelkowymi typu YDYp 3 x 2,5mm2 (L+N+PE). W pomieszczeniach nalezy
wykona¢ gniazda wtyczkowe hermetyczne i montowaé 1,1m od poziomu posadzki.
- Instalacja polaczen wyréwnawczych — We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowac
gléwnag szyng¢ wyréwnawcza (GSW). Do szyny wyréwnawczej nalezy potaczy¢ szyn¢ PE tablicy
TG oraz przewody ochronne, rurociggi metalowe. Szyne wyréwnawcza Stanowic bedzie
bednarka ocynkowana typu FZn 4x25mm.
- Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i tagczeniowych — w tablicy TG nalezy wykona¢ II stopien
ochrony od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych. W kazdej tablicy nalezy zainstalowa¢ po 4
ochronniki przepigciowe o poziome ochrony 1 do 1,5 kV i amplitudzie pradu udarowego 10 do 15
kA i ksztalcie 8us/20us.,
6. KONTROLA JAKOSCI.
- Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.
Nie przewiduje si¢ obmiaru robo6t .
8. ODBIOR ROBOT.
Osoba odbierajaca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osobaupowazniona
przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnoéci jest protokét odbioru roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
Normy branzowe:
PN -91 /E -05001
PN - 92/E - 5009
PN - 91/E - 05009/443
PN - 86/E — 05003
IEC 61024-1/2001



Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloéci) oraz jakosci. Calkowite ukoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robdt. Odbidr
ostateczny robOt nastagpi w  terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, zgodnym z
postanowieniami zawartej umowy na wykonanie roboét.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci  Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub osoby wyznaczonej przez Inwestora,
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych  zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja morze przerwac swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



