

Wojcieszków, dnia: 27 marca 2024 r.

Znak sprawy: **ING.271.1.2.2024**

**I N F O R M A C J A
O W Y N I K U P O S T Ę P O W A N I A**

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej i wykonawczej dla zadania pn. „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 18 m x 32 m z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Oszczepalinie Drugim**”, współfinansowanego w ramach Programu OLIMPIA – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Informacja na temat wyniku postępowania

W ramach prowadzonego postępowania nie został wybrany wykonawca, z którym zawarto umowę na realizację zadania. Postępowanie zakończyło się unieważnieniem.

Uzasadnienie:

W związku z decyzją Rady Gminy Wojcieszków z dnia 25 marca 2024 r., usuwającą z budżetu gminy na 2024 rok realizację inwestycji pod nazwą **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 18 m x 32 m z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Oszczepalinie Drugim**, w wyniku której środki finansowe na realizację tej inwestycji nie zostały zabezpieczone, dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym oraz zamawiający nie dysponuje zabezpieczoną w budżecie kwotą, którą mógłby przeznaczyć na realizację zadania. Dlatego, działając w oparciu o zapisy punktu 12 podpunktu 5 zapytania ofertowego, zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

**Zastępca
Wójta Gminy Wojcieszków
Piotr Goławski**

/podpisano elektronicznie/

.....
/kierownik zamawiającego/